

**“Estensione della rete idrica in via Valsegà e via Firenze”
Comune di BOVOLONE**

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il sottoscritto Silvio Peroni, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in rappresentanza della medesima

PREMESSO che:

- con nota del 05.02.2020, il Comune di Bovolone ha comunicato di aver programmato per l’anno in corso, l’asfaltatura di via Valsegà ed ha richiesto, nel contempo, l’estensione della rete idrica alle utenze ivi insistenti, per circa 600 metri; Acque Veronesi ha stimato in 50.000€ la somma necessaria per realizzare tale intervento, sfruttando in questo modo le significative sinergie derivanti dalla non necessità, da parte di Acque Veronesi, di eseguire i ripristini.
- con nota del 11.12.2018, il Comune di Bovolone ha richiesto ad Acque Veronesi la possibilità di estendere il servizio acquedottistico in alcune vie non servite del proprio territorio, tra cui via Firenze, per un tratto di 100 metri, ove i residenti lamentano l’utilizzo di pozzi con acqua contaminata da inquinanti di origine naturale; Acque Veronesi ha stimato in circa 30.000€ la somma necessaria per realizzare tale intervento.
- Acque Veronesi ritiene utile e conveniente accorpare i due interventi, così da sfruttare tutti i vantaggi derivanti dalla realizzazione congiunta.

PRESO ATTO che:

- le opere in premessa sono riconducibili all’intervento di cui al codice 24001120 “Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto e fognatura concomitanti ad interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad interventi di altri enti”, dell’aggiornamento del Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi, elaborato sulla base di quanto disposto dalla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR così come integrato dalla Deliberazione n. 918/2017/R/IDR del 27.12.2017 ulteriormente dettagliata dalla Determina n. 1/18 – DSIS del 29.03.2018 di ARERA, approvato dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con deliberazione n. 4 del 29.05.2018 e da ARERA con Deliberazione n. 367/2018/R/idr del 28.06.2018;
- nelle more dell’aggiornamento del Programma degli Interventi per il quadriennio 2020-23, così disposto dall’ARERA con deliberazione n. 580/2019/R/Idr del 27/12/2019, il Consiglio di Amministrazione di Acque Veronesi ha autorizzato, nella seduta del 29.01.2020, il Direttore Generale ad approvare i progetti definitivi e/o esecutivi relativi agli interventi atti a dare continuità all’azione dell’azienda in termini di realizzazione degli investimenti;

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed è conforme al Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea d'Ambito con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice A.1 - 68 come stralcio dell'intervento generale "Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica" di importo complessivo pari a 2.000.000,00€ (IVA esclusa);

PRESO ATTO che questa Società ha nominato con nota prot. int. n. 805 del 09.10.2018, l'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico Operativo della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in riferimento al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA l'istruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile del Procedimento di Acque Veronesi (prot. int. n. 270/20), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e capo VII delle Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016) dell'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a € 80.000,00 (IVA esclusa);

VISTO che in rispetto all'art. 23 ("Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi") del D.Lgs. 18.04.2016 n.50, si è omesso il primo livello di progettazione e si è redatto un progetto definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell'art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

PRESO ATTO che il progetto in oggetto non prevede la necessità di procedere all'acquisizione o all'utilizzo di aree private, per cui si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. n. 17/2007, l'opera in oggetto rientra nella categoria dei "lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorità d'Ambito" e pertanto l'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell'Autorità d'Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);

tutto ciò premesso, con la presente DETERMINA:

- a) DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo "Estensione della rete idrica in via Valsegà e via Firenze" nel comune di Bovolone, di importo complessivo pari a € 80.000,00 (IVA esclusa), come da quadro economico allegato.
- b) DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del Progetto Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, l'approvazione del Progetto Esecutivo dovrà essere opportunamente rinnovata.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Peroni

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione rete idrica dell'acquedotto in Via Firenze ed in Via Valsegà

COMUNE DI BOVOLONE

A Somme per lavori e forniture di progetto		
a1	Estensione acquedotto in Via Valsegà	€ 49 875,96
a2	Estensione acquedotto in Via Firenze	€ 23 654,69
Totale lavori e forniture di progetto		€ 73 530,65

B Oneri per la sicurezza		
b1	Oneri <i>specifici</i> (non soggetti a ribasso)	€ 3 154,77
Totale Oneri Sicurezza		€ 3 154,77

Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a2) € 73 530,65
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 76 685,42

C Somme a disposizione dell'amministrazione		
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
c2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
c3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)	4,28% € 3 284,58
c4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio)	€ 0,00
c5 Spese tecniche:		
c5.1	Progettazione esecutiva (opere complementari)	€ 0,00
c5.2	Direzione lavori e contabilità (opere complementari)	€ 0,00
c5.3	Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)	€ 0,00
c5.4	Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (Ordine n° _____)	€ 0,00
c5.5	Rilievi Manufatti	€ 0,00
c5.6	Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata)	€ 0,00
c5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)	€ 0,00
c5.a	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)	4,00% € 0,00
c5.8	Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (ODA n° _____)	€ 0,00
c5.b	Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8)	2,00% € 0,00
c5.9.1	Relazione archeologica	€ 0,00
c5.9.2	Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)	€ 0,00
c5.9.3	Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)	€ 0,00
c6	Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento	€ 0,00
c7	Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura	5% € 0,00
c8	Spese per commissioni giudicatrici	€ 30,00
c9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
c10	Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0,00
c11	Opere già realizzate (in somma urgenza)	€ 0,00
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione		€ 3 314,58

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 80 000,00

D Importi Iva		
d1	I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11)	22% € 6,60
d2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B)	10% € 7 668,54
d3	I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3)	10% € 328,46
Totale I.V.A.		€ 8 003,60

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 88 003,60

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 89 000,00