




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori a misura opere civili e meccaniche € 13 926,18

a1.1 - Nuovo comparto di filtrazione - Opere Civili Impianto Elettrico € 7 865,47

a1.2 - Lavori vari e sistemazioni esterne € 6 060,71

a2 Lavori a corpo opere civili e meccaniche € 492 864,73

a2.1 - Demolizioni € 36 924,83

a2.2 - Opere civili € 130 521,92

a2.3 - Opere Elettromeccaniche € 325 417,98

a3 Lavori a misura opere elettriche € 291 734,40

a3.1 - Impianto Elettrico € 282 884,66

a3.2 - Impianto Aria Compressa € 8 849,74

Totale lavori e forniture di progetto € 798 525,31

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 29 443,33

Totale Oneri Sicurezza € 29 443,33

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a3) € 798 525,31

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 827 968,64

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 7,81% € 64 646,77

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1a
Progettazione definitiva ed esecutiva opere civili e meccaniche (quota parte Ordine n° 5500125269 
del 20/06/2018+integrazione stimata)

€ 6 000,00

c5.1b
Progettazione definitiva ed esecutiva opere elettriche (quota parte Ordine n°5500133892 del 
25/03/2019)

€ 6 003,84

c5.2a
Direzione lavori e contabilità opere civili e meccaniche (quota parte Ordine n° 5500125269 del 
20/06/2018+integrazione stimata)

€ 24 000,00

c5.2b Direzione lavori e contabilità opere elettriche (quota parte Ordine n°5500133892 del 25/03/2019) € 9 005,77

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (quota parte Ordine n° 5500125277 – 
21.06.2018)

€ 5 573,75

c5.5 Rilievi Manufatti (Ordini n. 5500275353 - 5500127190 - 5500127664) € 10 820,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per In gegneri ed Architetti: 4% 
di c5.1a, c5.2a, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 1 855,75

c5.b Contributo EPPI (Ente Prezidenziale Periti Industriali: 5% di c5.1b, c 5.2b) 5,00% € 750,48

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2%  di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 375,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 129 031,36

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 957 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 14 164,61

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 82 796,86

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 6 464,68

Totale I.V.A. € 103 426,15

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 1 060 426,15

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 1 061 000,00
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Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

a1 Lavori € 182 919,16

Totale lavori e forniture di progetto € 182 919,16

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 3 658,38

Totale Oneri Sicurezza € 3 658,38

Importo lavori soggetti a ribasso (a1) € 182 919,16

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 186 577,54

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo del l'appalto" A+B) 4,39% € 8 197,46

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio) € 0,00

c5 Spese tecniche:

c5.1a Progettazione definitiva ed esecutiva € 0,00

c5.2a Direzione lavori e contabilità € 0,00

c5.3
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le presc rizioni dell'Ufficio 
Cartografia di Acque Veronesi)

€ 0,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva € 0,00

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (prestazione stimata) € 0,00

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

€ 0,00

c5.a
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per I ngegneri ed Architetti: 
4% di c5.1a, c5.2a, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 0,00

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici € 0,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale:  2% di c5.8) 2,00% € 0,00

c5.9.1 Relazione archeologica € 0,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno) € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio) € 0,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura € 0,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza) € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazi one € 8 422,46

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 195 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 49,50

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 18 657,75

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 819,75

Totale I.V.A. € 19 527,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 214 527,00

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 215 000,00
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