

**"SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA MANGANO"
(comune di San Giovanni Ilarione)**

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Il sottoscritto Francesco Berton, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in rappresentanza della medesima

VISTA l'istruttoria tecnica redatta a cura del Direttore Tecnico di Acque Veronesi (prot. int. n. 499/15), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo (art. 53 del Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) dell'intervento "Sistemazione rete fognaria in via Mangano" (comune di San Giovanni Ilarione), di importo complessivo pari a € 30.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi al programma degli interventi 2014-2017 di Acque Veronesi elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. AEEG 643/2013/IDR e approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino con deliberazione n. 6 del 15.04.2014, e più precisamente al cod. 31701400 "Estensione della rete fognaria di Via Mangano" nel Comune di San Giovanni Ilarione, per un importo complessivo pari a 30.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed è conforme al Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea d'Ambito con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice B.1-166 come stralcio dell'intervento generale "Adeguamento ed estensione rete fognaria" (comune di San Giovanni Ilarione), di importo complessivo pari a € 500.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo in oggetto non prevede la necessità di procedere all'acquisizione o all'utilizzo di aree private, per cui non si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che questa Società ha nominato (ai sensi degli artt.10 D.Lgs. 163/2006 e 9, D.P.R. 207/10) l'ing. Giovanni Sala (Direttore Tecnico della stessa) quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. n. 17/2007, l'opera in oggetto rientra nella categoria dei "lavori pubblici di interesse regionale di competenza delle Autorità d'Ambito" e pertanto l'approvazione dei relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze dell'Autorità d'Ambito Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino Veronese);

PRESO ATTO che l'intervento è inserito nella DGR n. 2813 del 30.12.2013, che dispone il finanziamento regionale dell'opera in progetto per un importo di € 20.000,00, a fronte di un cofinanziamento pari a 10.000,00 € da parte di questa Società;

tutto ciò premesso, con la presente DETERMINA:

- A) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo "sistemazione rete fognaria in via Mangano" (comune di San Giovanni Ilarione) di importo complessivo pari a 30.000,00 (iva esclusa), come da quadro economico allegato.
- B) DI ACCETTARE il disciplinare allegato alla D.G.R. della Regione Veneto n. 2813 del 30.12.2013, che regola i rapporti tra Regione Veneto e Beneficiario del contributo regionale.
- C) DI DICHIARARE che eventuali spese non ammissibili a contributo secondo la legge regionale n.27/2003 saranno finanziate con fondi propri di acque veronesi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Francesco Berton)

6 - QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Sistemazione rete fognaria via Mangano
- COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIONE -

A Somme per lavori e forniture di progetto		
a1	FASE 1A - Realizzazione pozzetto P1	€ 1.855,20
a2	FASE 2A - Realizzazione fognatura ai civici 19÷35	€ 14.786,03
a3	FASE 3A - Rifacimento fognatura esistente e realizzazione pozzetto "SF"	€ 9.971,93
a4	FASE 4A - Sistemazione condotta di scarico al Valle Goldrini	€ 1.108,95
a5	FASE 5A - Apertura sfioratore "SF" ed installazione griglia a a pettine	€ 470,39
Totale lavori e forniture di progetto		€ 28.192,50

B Oneri per la sicurezza		
b1	Oneri <i>specifici non soggetti a ribasso</i>	€ 994,41
Totale Oneri Sicurezza		€ 994,41

Importo lavori soggetti a ribasso (a1+a2) € 28.192,50
Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 29.186,91

C Somme a disposizione dell'amministrazione			
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
c2	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00
c3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)	2,5%	€ 733,09
c4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00
c5 Spese tecniche:			
c5.1	Progettazione (interna ad ACQUE VERONESI)		€ 0,00
c5.2	Direzione lavori e contabilità (interna ad ACQUE VERONESI)		€ 0,00
c5.3	Restituzione dati cartografici (interna ad ACQUE VERONESI)		€ 0,00
c5.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecutiva (NON PREVISTA)		€ 0,00
c5.5	Rilievi topografici (interna ad ACQUE VERONESI)		€ 0,00
c5.6	Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (NON PREVISTA)		€ 0,00
c5.a	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)	4%	€ 0,00
c5.b	Contributo EPAP	2%	€ 0,00
c6	Spese per commissioni giudicatrici (richiesta CIG, ecc)		€ 0,00
c7	Attività di supporto al RUP (pratica forestale/Genio civile)		€ 80,00
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione			€ 813,09

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C) € 30.000,00
Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) arrotondato € 30.000,00

D Importi Iva			
d1	I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6)	22%	€ 17,60
d2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B)	10%	€ 2.918,69
d3	I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3)	10%	€ 73,31
Totale I.V.A.			€ 3.009,60

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 33.009,60
Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 34.000,00