




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

€ 135 920,70

a3 Fognatura a gravità ed in pressione 135 920,70€             

€ 0,00

a4 --- -€                          

Totale lavori € 135 920,70

B Oneri per la sicurezza 

b2 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 2 790,09

Totale Oneri Sicurezza SIC € 2 790,09

Importo lavori soggetti a ribasso (a3 ÷ a4) € 135 920,70

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 138 710,79

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (per stazione di sollevamento) € 0,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8,44% € 11 713,84

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

Direzione lavori, contabilità + Restituzione dati cartografici rimanenti (+ € 750)

Come da "Corrispettivi" D.M. 17/06/2016

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

Come da "Corrispettivi" D.M. 17/06/2016

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile 

del Procedimento, e di verifica e validazione
€ 500,00

Analisi Chimiche a supporto Relazione Ambientale (TTRRScavo DPR 120/17)

Forfettariamente

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

Attività non necessaria

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

Attività non necessaria

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 30,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 21 289,21

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 160 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 2 106,58

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 13 871,08

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 1 171,38

Totale I.V.A. € 17 149,04

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 177 149,04

c5.10 V.R.B.R. € 0,00

c5.b 4,00% € 40,00

c5.9.1 V.I.Arch. € 0,00

c5.a 4,00% € 307,90

c5.8 € 1 000,00

c5.4.2 CSE € 2 255,67

   Lavori a misura

   Lavori a corpo

c4

c5.4.1 DL € 5 441,80

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - OPERE COMPLEMENTARI
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VARIE VIE: 2° stralcio (Via Coroi)

COMUNE DI CEREA (VR)

Quadro  Economico
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