


a1 Estensioni di rete idrica di distribuzione 685.752,34€

a2 Spese di ripristino manti stradali 217.101,37€

Totale per lavori e forniture di progetto  €            902.853,71

b0 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 15.557,41

Totale Oneri Sicurezza SIC  €              15.557,41

Importo lavori soggetti a ribasso A 902.853,71€

Importo complessivo dell'appalto A + B 918.411,12€

c1 Aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione
mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso -€

Totale per misure per la prevenzione e repressione criminalità e infiltrazione mafiosa  €                          -

d1 Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento
del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale -€

Totale per misure per la mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale  €                          -

e5.1 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 1,69%  €              15.534,72

Rilievi, accertamenti e indagini … (n°6 saggi atti alla verifica delle TTRRScavo)

OdA n.       del

e4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento delle eventuali interferenze €                          -

e6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice 0,00% €                          -

Acquisizione aree o immobili, indennizzi

Accordi bonari sottoscritti a titolo gratuito - Registrazione successivo tramite Decreto d'Esproprio

e8 SPESE TECNICHE

Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura del progettista

Compenso ricompreso nelle voci successive

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

OdA n° 10134045 del 13.05.2024

Progetto esecutivo

OdA n° 10134045 del 13.05.2024

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale

OdA n° 10134045 del 13.05.2024

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

OdA n° 10134045 del 13.05.2024

Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità

OdA n° 10134045 del 13.05.2024

Restituzione dati cartografici

Forfettariamente

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

GEOLOGIA: Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

Contratto n° 4600003544 del 04.10.2023

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di e8.3.1

e11.2 Spese per richiesta CIG ad ANAC  €                   660,00

e13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente

previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per

l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

€                          -

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione  €              81.588,88

(A + B + C + D + E)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa 1.000.000,00€

Importi I.V.A.

f1 I.V.A. (22% su e2, e3, e4, e6 ÷ e17) 22% 14.531,92€

f2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% 91.841,11€

f3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su e1, e5: perché nuove opere) 10% 1.553,47€

Totale I.V.A.  €            107.926,50

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa 1.107.926,50€

QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPLESSIVO
(redatto secondo art. 5 allegato I.7 al Decreto Legislativo 36/2023)

PROGETTO ESECUTIVO

Estensione rete idrica - ulteriore stralcio nel Comune di Villa Bartolomea

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)

A

   SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO

   Lavori a misura a carico di Acque Veronesi

B

   ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

C

   MISURE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' E INFILTRAZIONE MAFIOSA

D

   OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

E

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

e7.1

e8.2.2

e8.6.2

e8.8

e8.6.1

e8.3.1

e8.a

e2.1

e8.4

€                          -

e8.1 €                          -

e8.2.1 PFTE  €              12.241,62

4,00%  €                2.436,16

DL  €              24.097,92

PE  €                9.376,56

CSP  €                4.427,82

€                          -

F

e8.b 4,00%  €                     79,00

GEOL  €                1.975,00

CSE  €                9.760,08

CART  €                1.000,00
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