




Mod. P3

a1.1 Tratto via Villa 221 427,50€              

a1.2 Serbatoio Sul Vago 172 633,71€              

Totale per lavori e forniture di progetto  €             394 061,21 

b0 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) 3,12% € 12 301,25

Totale Oneri Sicurezza SIC  €               12 301,25 

Importo lavori soggetti a ribasso A 394 061,21€              

Importo complessivo dell'appalto A + B 406 362,46€              

c1
Aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, 

lettera e), del codice, non soggetto a ribasso
-€                           

Totale per misure per la prevenzione e repressione criminalità e infiltrazione mafiosa  €                             -   

d1
Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale,  nel  limite  di  importo  del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; 

costi per il monitoraggio ambientale
-€                           

Totale per misure per la mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale  €                             -   

e1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura €                             -   

e5 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 6,69%  €               27 165,73 

e2 Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante €                             -   

e4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento delle eventuali interferenze  €                 5 000,00 

e6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice 0,00% €                             -   

Acquisizione aree o immobili, indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

e8 SPESE TECNICHE

Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura del progettista

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Progetto esecutivo

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Restituzione dati cartografici

ODA n. 5500190665 del 22/02/24 e aggiornamenti

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

e8.5 Conferenze dei servizi €                             -   

e8.7 Incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 80% €                             -   

GEOLOGIA: Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

Contratto n. 4600003177 del 29.09.2021

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di e8.3.1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUALE

Attività ritenuta non necessaria dal Progettista

ARCHEOLOGIA: Relazione di Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico

Attività ritenuta non necessaria dal Progettista

Attività archeologiche di supporto al cantiere €                             -   

Saggi per indagini archeologiche preliminari €                             -   

e9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di

assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della

progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice

€                             -   

e10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice 20% €                             -   

e11.1 Spese per commissioni giudicatrici (se previste) €                             -   

e11.2 Spese per richiesta CIG ad ANAC  €                    250,00 

e12 Spese per pubblicità €                             -   

e13
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo

116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto
€                             -   

e14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici €                             -   

e16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale €                             -   

e17 Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (se previste) €                             -   

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione  €               93 637,54 

(A + B + C + D + E)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa 500 000,00€             

Importi I.V.A.

f1 I.V.A. (22% su e2, e3, e4, e6 ÷ e17) 22% 14 623,80€                

f2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su A + B) 22% 89 399,74€                

f3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (22% su e1, e5) 22% 5 976,46€                  

Totale I.V.A.  €             110 000,00 

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa 610 000,00€             

POTENZIAMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE: STRALCIO 2 - VIA VILLA-POSTUMAN

PROGETTO ESECUTIVO

(redatto secondo art. 5 allegato I.7 al Decreto Legislativo 36/2023)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

 €               10 350,36 

V.I.Arch.

 €                 2 937,26 

PFTE

 €               15 665,42 

 €                 1 398,69 

 €               10 909,84 

0,00%

CSE  €                 7 413,10 

DL

 €                 1 974,99 

 €                 2 330,00 

CSP

e8.2.2

€                             -   

                             -   € 

€                             -   

e8.b

e8.6.2

 €                 7 542,08 

F

E

V.R.B.R.

GEOL

e8.3.2

e15

e8.8

e8.3.1

e8.6.1

CART

e8.a 4,00%

e8.4

PE

B

e8.2.1

COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO (VR)

 €                    700,07 

   SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO

   ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

   MISURE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' E INFILTRAZIONE MAFIOSA

   OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

e8.1

D

C

   Lavori a misura

e7

A

Quadro  Economico
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