

**"Estensione della rete fognaria a località Casotti"
nel comune di POVEGLIANO VERONESE**

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il sottoscritto Silvio Peroni, nella sua carica di Direttore Generale di Acque Veronesi s.c.a r.l. ed in rappresentanza della medesima

PRESO ATTO che questa Società ha conferito, all'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico della stessa, Procura Institoria, registrata a Verona il 09.03.2022 al n. 7517 Serie 1T, affinché eserciti, tra le altre, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure, direttamente attivate dalla direzione Tecnica, di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ovvero di Direttore Responsabile dell'Esecuzione del contratto o Direttore dei Lavori, per le commesse ed i lavori gestiti dalla direzione Tecnica, secondo quanto disposto dai regolamenti aziendali in materia;

RILEVATO che, con nota prot. int. n. 654 / 22, l'ing. Umberto Anti ha delegato all'ing. Isacco Rigodanze le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

VISTA l'istruttoria tecnica redatta a cura del Responsabile Unico del Procedimento di Acque Veronesi (prot. int. n. 749 / 22), comprensiva del verbale di verifica del progetto definitivo/esecutivo (art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.) dell'intervento in oggetto, di importo complessivo pari a euro 900.000,00 (IVA esclusa);

VISTO che in rispetto all'art. 23 ("Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi") del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, si è omesso il primo livello di progettazione e si è redatto un progetto definitivo/esecutivo garantendo i requisiti previsti nell'art. 23, al comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

PRESO ATTO che le opere sono inserite e sono conformi all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2022-23 di cui alla determina ARERA n. 639/2021/R/idr con particolare riferimento al Programma degli Interventi 2020-23 di Acque Veronesi, approvato dall'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione n. 10 del 16.11.2022, al codice 31602000, denominato "Estensione della rete fognaria a località Casotti" nel Comune di Povegliano Veronese e importo complessivo pari a euro 900.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che in data 17 maggio 2022, è stato emanato il Decreto Legge n. 50, avente per oggetto *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, successivamente convertito in Legge n. 91 del 15.07.2022, che prevede all'art. 26, comma 2, che *"le Regioni – entro il 31 luglio 2022 – procedano con un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data in vigore del decreto stesso e che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, si applichino i prezzi aggiornati ai sensi dello stesso comma 2"*;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato il Prezzario 2022 con D.G.R. n. 555 del 20.05.2022 ed un suo aggiornamento con D.G.R. 938 del 02.08.2022. In applicazione del succitato comma 2, art. 6 D.L. n. 50/2022 il RUP ha quindi disposto di utilizzare detto prezzario;

PRESO ATTO che l'intervento rientra ed è conforme al Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea d'Ambito con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011 e precisamente al codice B.1 - 171 dell'intervento generale "Adeguamento ed estensione della rete fognaria" nel comune di Povegliano Veronese, di importo complessivo pari a euro 1.500.000,00 (IVA esclusa);

PRESO ATTO che il progetto in oggetto prevede la necessità di procedere all'acquisizione o all'utilizzo di aree private, per cui si rende necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che l'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" prevede che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti;

RICHIAMATE le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi stabilite da Consiglio di Bacino Veronese con nota del 25 novembre 2014 (prot. n. 1.616/14) e con Delibera di Assemblea d'Ambito n. 3 del 18 aprile 2019;

PRESO ATTO che l'opera in oggetto prevede l'estensione della rete fognaria in alcune vie sprovviste del servizio e che tali vie, sulla base della perimetrazione definite dalla DGRV n. 1955/2015, si trovano all'interno dell'agglomerato di "Villafranca di Verona" che ha un carico inquinante generato pari a 37.760 AE;

tutto ciò premesso, con la presente DETERMINA:

- a. DI APPROVARE il Progetto Definitivo/Esecutivo "Estensione della rete fognaria a località Casotti" nel Comune di Povegliano Veronese, di importo complessivo pari a euro 900.000,00 (IVA esclusa) come da quadro economico allegato;
- b. DI STABILIRE che, qualora il Consiglio di Bacino Veronese, in occasione della necessaria approvazione del Progetto Definitivo, prescrivesse modifiche agli elaborati progettuali in oggetto, l'approvazione del Progetto Esecutivo dovrà essere opportunamente rinnovata.


IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Peroni

1. Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Estensione della rete fognaria a località Casotti

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE (VR)

A	Somme per lavori e forniture di progetto	
a1	Via Verona - Via Piave	€ 427 102.77
a2	Ripristini via Verona-Via Piave	€ 202 215.83
a3	Laterale via Verona	€ 35 468.26
a4	Ripristini laterale via Verona	€ 8 980.14
a5	Impianto di sollevamento	€ 53 219.70
	Totale	€ 726 986.70

B	Oneri per la sicurezza	
b1	Oneri <i>specifici</i> (non soggetti a ribasso)	€ 21 074.70
	Totale Oneri Sicurezza	€ 21 074.70

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a5) € 726 986.70

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 748 061.40

C	Somme a disposizione dell'amministrazione	
c1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0.00
c2	Allacciamenti ai pubblici servizi (gestione interferenze gas o altre)	€ 3 000.00
c3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 8.02%	€ 59 961.76
c4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 3 000.00
c5	Spese tecniche:	
c5.1	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP (OdA n° 5500166670 del 31/01/2022 + stima corrispettivi)	€ 17 326.21
c5.2.1	Direzione lavori e contabilità, CSE (OdA n° 5500166670 del 31/01/2022+stima corrispettivi)	€ 24 225.75
c5.2.2	Restituzione dati cartografici (a cura della DL e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)	€ 0.00
c5.3	Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (compreso in riga c5.1)	€ 0.00
c5.4	Rilievi Manufatti	€ 0.00
c5.5	Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (no: CRE inserito in DL)	€ 0.00
c5.7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0.00
c5.a	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5) 4.00%	€ 1 662.08

c5.8	Spese tecniche per INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA - TTRRS cavo, Analisi Chimiche e relazione con report dati e conclusione (Contratto n° 4600003172 del 21/09/2021)		€ 1 320.00
c5.b	Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8)	4.00%	€ 52.80
c5.9.1	Relazione archeologica		€ 2 000.00
c5.9.2	Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)		€ 36 390.00
c5.9.3	Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)		€ 0.00
c6	Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto		€ 3 000.00
c7	Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura	0.00%	€ 0.00
c8	Spese per commissioni giudicatrici		€ 0.00
c9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0.00
c10	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 0.00
c11	Opere già realizzate (in somma urgenza)		€ 0.00
Totale delle somme a disposizione dell'amministrazione			€ 151 938.60

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)**€ 900 000.00**

D	Importi Iva		
d1	I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11)	22%	€ 20 234.90
d2	I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B)	10%	€ 74 806.14
d3	I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3)	10%	€ 5 996.18
Totale I.V.A.			€ 101 037.22

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D)**€ 1 001 037.22****Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato****€ 1 002 000.00**