




Mod. P3

A Somme per lavori e forniture di progetto

€ 226 265,53

a1 Tratto A 181 546,52€             

a2 Tratto B 44 719,01€               

a3 -€                          

Totale lavori € 226 265,53

B Oneri per la sicurezza 

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) € 10 925,73

Totale Oneri Sicurezza SIC € 10 925,73

Importo lavori soggetti a ribasso (a1 ÷ a5) € 226 265,53

Importo complessivo dell'appalto (A + B) € 237 191,26

C Somme a disposizione dell’amministrazione

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

c3 Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 0,52% € 1 243,66

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

c5 Spese tecniche:

Progettazione definitiva/esecutiva + CSP

Direzione lavori e contabilità + CSE

Restituzione dati cartografici (a cura della DL, ricompreso in c5.1.2)

c5.5 Rilievi Manufatti € 0,00

Verifiche e collaudo tecnico-amministrativo

Non necessario: Certificato di Regolare Esecuzione inserito nella voce c5.2

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

c5.7
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile 

del Procedimento, e di verifica e validazione
€ 0,00

Indagini geologiche, geotecniche - Relazione TTRRScavo + Analisi Chimiche

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di c5.8

Relazione archeologica

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere € 0,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche € 0,00

Valutazione del Rischio Bellico Residuale

c6 Assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento di progetto € 0,00

c7 Spese per commissioni giudicatrici € 225,00

c8 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio € 0,00

c10 Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti LLPP € 0,00

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione € 22 808,74

(A + B + C)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa € 260 000,00

D Importi Iva

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) 22% € 3 370,51

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A + B: perché nuove opere) 10% € 23 719,13

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3: perché nuove opere) 10% € 124,37

Totale I.V.A. € 27 214,00

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa € 287 214,00

V.R.B.R.

€ 0,00

c5.b 4,00%

c5.1.2

CART

c5.a 4,00%

c5.2

€ 617,52

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

   Lavori a misura

€ 0,00

€ 0,00

€ 29,60

€ 740,00c5.8

c5.9.1

€ 6 244,58c5.1.1

€ 9 193,38

€ 4 515,00

c5.10

DL + CSE

V.I.Arch.

c4

PD/PE + CSP

c5.6

€ 0,00

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMUNE DI PESCANTINA (VR)

Estensione della rete fognaria in via dei Sassi

   Lavori a corpo

Quadro  Economico
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