


328.300,00€             

a1 Realizzazione tratto di rete acquedottistica (potenziamento esistente) 150.000,00€             

a2 Realizzazione tratto di rete acquedottistica (nuova rete) 131.500,00€             

a3 Realizzazione tratto di rete fognaria (nuova rete) 46.800,00€               

Totale per lavori e forniture di progetto  €            328.300,00 

b0 Oneri specifici  (non soggetti a ribasso) € 6.080,80

b1 Protezione degli scavi 619,20€                    

Totale Oneri Sicurezza SIC  €                6.700,00 

Importo lavori soggetti a ribasso A 328.300,00€             

Importo complessivo dell'appalto A + B 335.000,00€             

c1 Aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

-€                         

Totale per misure per la prevenzione e repressione criminalità e infiltrazione mafiosa  €                          -   

d1 Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo
complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale

-€                         

Totale per opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale  €                          -   

e1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €                          -   

Imprevisti: premio di accelerazione  €              10.050,00 

Imprevisti (in % sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)  €              23.211,84 

e2 Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante  €                          -   

e4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento delle eventuali interferenze  €              28.500,00 

e6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice  €                6.700,00 

Acquisizione aree o immobili, indennizzi

da Piano Particellare d'Esproprio

e8 SPESE TECNICHE

Rilievi, accertamenti e indagini nei diversi livelli di progettazione a cura del progettista

Prestazioni già ricomprese nelle voci seguenti

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Ordine n.5500198716 del 23/10/2024

Progetto esecutivo

Ordine n.5500198716 del 23/10/2024

Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale

Ordine n.5500198716 del 23/10/2024

Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

Ordine n.5500198716 del 23/10/2024

Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità

Ordine n.5500198716 del 23/10/2024

Restituzione dati cartografici

Forfettariamente

Contributo CNPAIA

Cassa previdenziale Ingegneri ed Architetti: 4% di e8.1,e8.2,e8.4,e8.6,e8.8)

e8.5 Conferenze dei servizi  €                          -   

e8.7
Incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte 
dal personale dipendente

80%  €                5.360,00 

GEOLOGIA: Relazione ambientale TTRRScavo + Analisi Chimiche

Contratto n.4600003544 del 04/10/2023; BDR n.5500198672 del 22/10/2024

Contributo EPAP

Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 4% di e8.3.1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO RESIDUALE

Attività ritenuta non necessaria dal Progettista

ARCHEOLOGIA: Relazione di Verifica preventiva dell'Interesse Archeologico

Attività ritenuta non necessaria dal Progettista

Attività archeologiche di supporto al cantiere  €                          -   

Saggi per indagini archeologiche preliminari  €                          -   

e9

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora

si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell’amministrazione, ai sensi

dell’articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42

del codice

 €                          -   

e10 Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice 20%  €                1.340,00 

e11.1 Spese per commissioni giudicatrici (se previste)  €                          -   

e11.2 Spese per richiesta CIG ad ANAC  €                          -   

e12 Spese per pubblicità  €                          -   

e13

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal

capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio

successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto

 €                   500,00 

e14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri collaudi specialistici  €                          -   

e16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  €                          -   

e17 Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 (se previste)  €                          -   

Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione  €            135.000,00 

(A + B + C + D + E)     Importo totale intervento - I.V.A. esclusa 470.000,00€            

Importi I.V.A.

f1 I.V.A. (22% su e2, e3, e4, e6 ÷ e17) 22% 22.382,40€               

f2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (22% su a1 + quota parte B: potenziamento rete esistente) 22% 33.673,47€               

f3 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su a2 + a3 + quota parte B: perché nuove opere) 10% 18.193,88€               

f4 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su e1 + quota parte e5: perché nuove opere) 10% 1.806,45€                 

f5 I.V.A. su Imprevisti (quota parte e5: perché potenziamento rete esistente) 22% 3.343,41€                 

Totale I.V.A.  €              79.399,60 

(A + B + C +D)     Importo complessivo - I.V.A. inclusa 549.399,60€            

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA ED ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA SOGARE
PROGETTO ESECUTIVO

(redatto secondo art. 5 e art. 31 allegato I.7 al Decreto Legislativo 36/2023)

A

B

COMUNE DI VERONA (VR)

F

E

D

C

 €                          -   

e8.a 4,00%

 €                1.000,00 

   Lavori a misura

PE

CSP

 €                          -   

 €                          -   

 €                     54,92 

 €                1.373,00 

V.I.Arch.

e8.b 4,00%

e8.6.2 CSE

V.R.B.R.

GEOL

e8.3.2

e15

e8.8

e8.3.1

CART

e8.2.1

   SOMME PER LAVORI E FORNITURE DI PROGETTO

   ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

   MISURE PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' E INFILTRAZIONE MAFIOSA

   OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE

   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

e8.1

DLe8.6.1

 €              24.006,25 

e8.4

 €                9.000,62 

e8.2.2  €                4.695,97 

e7

PFTE

e5
9,93%

 €                1.304,00 

 €                2.347,99 

 €              10.663,77 

 €                4.891,64 
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